

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๔๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง - ๕ ก.ย. ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๓๔,๔๓๐,๐๐๐.- บาท

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร - บาท

๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ - คน

๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน - คน

๔.๓ ระดับผู้ช่วย - คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท

๖. ค่าใช้จ่ายอื่น - บาท

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

(๑) นายไว คงทวี

(๒) นายประสิทธิ์ สาธุเสน

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้อัตราตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑๙ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามอัตรา ดังนี้

(๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

(๒) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สำหรับในส่วนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง